

令和7年度 事業発注状況

令和7年8月29日 現在

番号	工事 No	工 事 名	施工場所	予定価格	落札価格	請負金額 (消費税含)	請 負 業 者	入札月日
1	1	新しい地方経済・生活環境創生交付金（地域防災緊急整備型）立木河川公園仮設トイレ設置工事	立木	1,958,000	1,950,000	2,145,000	村山建設株式会社	4月24日
2	3	令和7年度朝日町上水道浄水施設基本設計業務	町内	6,300,000	6,000,000	6,600,000	新日本設計株式会社東北支社山形事務所	5月21日
3	8	令和7年度朝日町立図書館図書館情報システム改修業務	宮宿	6,230,000	6,200,000	6,820,000	株式会社YCC情報システム	5月21日
4	10	令和7年度大暮山地内添架管布設替工事	大暮山	4,920,000	4,900,000	5,390,000	大東建設株式会社	5月21日
5	11	令和7年度「朝日自然観コテージ村」整備事業管理棟新築工事	白倉	56,300,000	56,300,000	61,930,000	小野建設株式会社	5月21日
6	14	令和7年度「朝日自然観コテージ村」整備事業コテージSタイプ4棟改修工事実施設計業務	白倉	12,600,000	12,000,000	13,200,000	株式会社永井設計	5月21日
7	18	令和7年度道の駅あさひまち駐車場側溝修繕工事	和合	2,010,000	2,000,000	2,200,000	株式会社清野組	5月21日
8	4	令和7年度道路交通安全施設等整備事業町道大町西原線歩道設置工事	宮宿	43,900,000	43,800,000	48,180,000	大東建設株式会社	5月29日
9	6	令和7年度高齢者生産活動センター施設劣化診断業務	太郎	3,200,000	3,200,000	3,520,000	株式会社安孫子建築事務所	5月29日
10	15	令和7年度「朝日自然観コテージ村」整備事業外構工事及び既存コテージ解体第2期工事	白倉	43,700,000	43,600,000	47,960,000	大東建設株式会社	5月29日
11	16	令和7年度「朝日自然観コテージ村」整備事業外構工事及び既存コテージ解体第2期工事監理業務	白倉	2,335,000	2,100,000	2,310,000	株式会社永井設計	5月29日
12	19	令和6年度朝日町りんご温泉厨房施設等改修工事（繰越）	宮宿	33,000,000	33,000,000	36,300,000	株式会社清野建設	5月29日
13	21	令和7年度新宅今井家改修工事	宮宿	25,200,000	25,000,000	27,500,000	村山建設株式会社	6月26日
14	22	令和7年度大谷地区集落排水管路修繕工事	大谷	3,570,000	3,550,000	3,905,000	株式会社マルイチ	6月26日
15	24	令和7年度歴史生き生き！史跡等総合活用整備事業大沼の浮島 散策路整備工事	大沼	5,800,000	5,640,000	6,204,000	株式会社清野組	6月26日
16	27	令和7年度緊急自然災害防止対策事業町道元宿西線舗装修繕工事	宮宿	18,500,000	18,500,000	20,350,000	大東建設株式会社	6月26日
17	29	朝日町防災関連計画等策定業務	町内	4,450,000	3,150,000	3,465,000	株式会社ぎょうせい東北支社	6月26日
18	31	令和7年度町道白倉線擁壁補強工事	白倉	19,500,000	19,500,000	21,450,000	村山建設株式会社	7月18日
19	35	令和7年度朝日自然観ハートピアゲレンデ土砂防護工事	白倉	2,360,000	2,350,000	2,585,000	株式会社清野組	7月18日
20	36	令和6年度社会資本整備総合交付金事業町道大谷真中線舗装修繕工事（繰越）	玉ノ井	29,700,000	29,700,000	32,670,000	大東建設株式会社	7月18日

