

令和 7 年度 事業発注状況

令和7年9月18日 現在

番号	工事 No	工 事 名	施工場所	予定価格	落札価格	請負金額 (消費税含)	請 負 業 者	入札月日
1	1	新しい地方経済・生活環境創生交付金（地域防災緊急整備型）立木河川公園仮設トイレ設置工事	立木	1,958,000	1,950,000	2,145,000	村山建設株式会社	4月24日
2	3	令和7年度朝日町上水道浄水施設基本設計業務	町内	6,300,000	6,000,000	6,600,000	新日本設計株式会社東北支社山形事務所	5月21日
3	8	令和7年度朝日町立図書館図書館情報システム改修業務	宮宿	6,230,000	6,200,000	6,820,000	株式会社YCC情報システム	5月21日
4	10	令和7年度大暮山地内添架管布設替工事	大暮山	4,920,000	4,900,000	5,390,000	大東建設株式会社	5月21日
5	11	令和7年度「朝日自然観コテージ村」整備事業管理棟新築工事	白倉	56,300,000	56,300,000	61,930,000	小野建設株式会社	5月21日
6	14	令和7年度「朝日自然観コテージ村」整備事業コテージSタイプ4棟改修工事実施設計業務	白倉	12,600,000	12,000,000	13,200,000	株式会社永井設計	5月21日
7	18	令和7年度道の駅あさひまち駐車場側溝修繕工事	和合	2,010,000	2,000,000	2,200,000	株式会社清野組	5月21日
8	4	令和7年度道路交通安全施設等整備事業町道大町西原線歩道設置工事	宮宿	43,900,000	43,800,000	48,180,000	大東建設株式会社	5月29日
9	6	令和7年度高齢者生産活動センター施設劣化診断業務	太郎	3,200,000	3,200,000	3,520,000	株式会社安孫子建築事務所	5月29日
10	15	令和7年度「朝日自然観コテージ村」整備事業外構工事及び既存コテージ解体第2期工事	白倉	43,700,000	43,600,000	47,960,000	大東建設株式会社	5月29日
11	16	令和7年度「朝日自然観コテージ村」整備事業外構工事及び既存コテージ解体第2期工事監理業務	白倉	2,335,000	2,100,000	2,310,000	株式会社永井設計	5月29日
12	19	令和6年度朝日町りんご温泉厨房施設等改修工事（繰越）	宮宿	33,000,000	33,000,000	36,300,000	株式会社清野建設	5月29日
13	21	令和7年度新宅今井家改修工事	宮宿	25,200,000	25,000,000	27,500,000	村山建設株式会社	6月26日
14	22	令和7年度大谷地区集落排水管路修繕工事	大谷	3,570,000	3,550,000	3,905,000	株式会社マルイチ	6月26日
15	24	令和7年度歴史生き生き！史跡等総合活用整備事業大沼の浮島 散策路整備工事	大沼	5,800,000	5,640,000	6,204,000	株式会社清野組	6月26日
16	27	令和7年度緊急自然災害防止対策事業町道元宿西線舗装修繕工事	宮宿	18,500,000	18,500,000	20,350,000	大東建設株式会社	6月26日
17	29	朝日町防災関連計画等策定業務	町内	4,450,000	3,150,000	3,465,000	株式会社ぎょうせい東北支社	6月26日
18	31	令和7年度町道白倉線擁壁補強工事	白倉	19,500,000	19,500,000	21,450,000	村山建設株式会社	7月18日
19	35	令和7年度朝日自然観ハートピアゲレンデ土砂防護工事	白倉	2,360,000	2,350,000	2,585,000	株式会社清野組	7月18日
20	36	令和6年度社会資本整備総合交付金事業町道大谷真中線舗装修繕工事（繰越）	玉ノ井	29,700,000	29,700,000	32,670,000	大東建設株式会社	7月18日

令和 7 年度 事業発注状況

令和7年9月18日 現在

番号	工事 No	工 事 名	施工場所	予定価格	落札価格	請負金額 (消費税含)	請 負 業 者	入札月日
21	37	朝日町消防団第一分団第一部消防ポンプ庫屋根塗装工事	宮宿	2, 250, 000	2, 200, 000	2, 420, 000	大東建設株式会社	7月18日
22	23	令和 7 年度朝日町役場第 2 庁舎屋根改修工事	宮宿	7, 330, 000	7, 250, 000	7, 975, 000	株式会社高木	8月1日
23	32	朝日町エコミュージアムコアセンター創遊館舞台照明操作卓等改修工事	宮宿	77, 900, 000	77, 200, 000	84, 920, 000	株式会社松村電機製作所東北支店	8月1日
24	33	朝日町エコミュージアムコアセンター創遊館舞台照明操作卓等改修工事監理業務	宮宿	1, 910, 000	1, 850, 000	2, 035, 000	株式会社秦・伊藤設計	8月1日
25	42	令和 7 年度「朝日自然観コテージ村」整備事業コテージ 9 棟新築工事監理業務	白倉	3, 766, 000	-	-	中止	8月1日
26	43	令和 7 年度「朝日自然観コテージ村」整備事業コテージ新築工事（第 1 工区）	白倉	54, 200, 000	-	-	不落	8月1日
27	44	令和 7 年度「朝日自然観コテージ村」整備事業コテージ新築工事（第 2 工区）	白倉	61, 400, 000	-	-	不落	8月1日
28	45	令和 7 年度「朝日自然観コテージ村」整備事業コテージ新築工事（第 3 工区）	白倉	72, 500, 000	-	-	不落	8月1日
29	46	令和 7 年度消火栓設置工事	町内	7, 060, 000	7, 000, 000	7, 700, 000	株式会社マルイチ	8月21日
30	47	令和 7 年度令和 6 年災林道暖日山線災害復旧工事	太郎	10, 100, 000	10, 100, 000	11, 110, 000	村山建設株式会社	8月21日
31	48	令和 7 年度「朝日自然観コテージ村」整備事業コテージ新築工事（第 1 工区）	白倉	63, 000, 000	62, 900, 000	69, 190, 000	株式会社阿部工務店	8月29日
32	49	令和 7 年度「朝日自然観コテージ村」整備事業コテージ新築工事（第 2 工区）	白倉	46, 300, 000	46, 200, 000	50, 820, 000	小野建設株式会社	8月29日
33	50	令和 7 年度「朝日自然観コテージ村」整備事業コテージ新築工事（第 3 工区）	白倉	83, 300, 000	83, 200, 000	91, 520, 000	小野建設株式会社	8月29日
34	51	令和 7 年度「朝日自然観コテージ村」整備事業コテージ 9 棟新築工事監理業務	白倉	3, 766, 000	3, 600, 000	3, 960, 000	株式会社永井設計	8月29日
35	52	令和 7 年度ファンタジーゲレンデリニューアル工事	白倉	13, 500, 000	13, 500, 000	14, 850, 000	大東建設株式会社	9月18日
36	54	令和 7 年度朝日町地域安全克雪方針参考資料作成等業務	町内	4, 488, 000	3, 800, 000	4, 180, 000	株式会社克技術設計	9月18日
37	57	令和 7 年度道路メンテナンス事業町道西町西船渡線五百川橋本復旧工事	宮宿・三中	25, 800, 000	25, 800, 000	28, 380, 000	大東建設株式会社	9月18日

入 札 結 果

- | | |
|------------|-------------------------|
| 1. 工 事 名 | 令和7年度ファンタジーゲレンデリニューアル工事 |
| 2. 工 事 場 所 | 朝日町大字白倉地内 |
| 3. 入 札 方 法 | 指名競争入札 |
| 4. 入札執行者 | 朝日町総務課長 三浦浩一 |
| 5. 入札指名業者 | |

◇ 小野建設株式会社

◇ 株式会社清野組

◇ 大東建設株式会社

◇ 株式会社マルイチ

◇ 村山建設株式会社

- | | | |
|----------|---------------|---------|
| 6. 入札の期日 | 令和7年 9月18日 | 午前9時35分 |
| 7. 入札の場所 | 朝日町役場3階 第2会議室 | |
| 8. 入札の条件 | | |
| 9. 入札の結果 | | |

(単位：円)

業 者 名	入札結果	落札者
小野建設株式会社	13,650,000	
株式会社清野組	辞退	
大東建設株式会社	13,500,000	落札決定
株式会社マルイチ	13,600,000	
村山建設株式会社	13,580,000	

- | | | |
|-----|-----------|--------------|
| 10. | 予定価格（税抜き） | 13,500,000 円 |
| 11. | 落札価格（税抜き） | 13,500,000 円 |
| 12. | 落札者 | 大東建設株式会社 |

入 札 結 果

1. 委 託 名 令和7年度朝日町地域安全克雪方針参考資料作成等業務
2. 委 託 場 所 朝日町内
3. 入 札 方 法 指名競争入札
4. 入札執行者 朝日町総務課長 三浦浩一
5. 入札指名業者

- ◇ 株式会社克技術設計
- ◇ 株式会社ぎょうせい東北支社
- ◇ 株式会社協和コンサルタンツ山形営業所
- ◇ 東日本総合計画株式会社山形支店

6. 入札の期日 令和7年 9月18日 午前9時40分
7. 入札の場所 朝日町役場3階 第2会議室
8. 入札の条件
9. 入札の結果

(単位：円)

業 者 名	入札結果	落札者
株式会社克技術設計	3,800,000	落札決定
株式会社ぎょうせい東北支社	3,950,000	
株式会社協和コンサルタンツ山形営業所	4,500,000	
東日本総合計画株式会社山形支店	5,030,000	

10. 予定価格（税抜き） 4,488,000 円
11. 落札価格（税抜き） 3,800,000 円
12. 落札者 株式会社克技術設計

入 札 結 果

1. 工 事 名 令和7年度道路メンテナンス事業町道西町西船渡線五百川橋本復旧工事
2. 工 事 場 所 朝日町大字宮宿・三中地内
3. 入 札 方 法 指名競争入札
4. 入札執行者 朝日町総務課長 三浦浩一
5. 入札指名業者

- | | |
|------------|------------|
| ◇ 小野建設株式会社 | ◇ 株式会社マルイチ |
| ◇ 株式会社清野組 | ◇ 村山建設株式会社 |
| ◇ 大東建設株式会社 | |
| ◇ 高子建設株式会社 | |
| ◇ 林建設株式会社 | |

6. 入札の期日 令和7年 9月18日 午前9時30分
7. 入札の場所 朝日町役場3階 第2会議室
8. 入札の条件
9. 入札の結果

(単位：円)

業 者 名	入札結果	落札者
小野建設株式会社	25,950,000	
株式会社清野組	辞退	
大東建設株式会社	25,800,000	落札決定
高子建設株式会社	25,880,000	
林建設株式会社	25,900,000	
株式会社マルイチ	25,900,000	
村山建設株式会社	25,870,000	

10. 予定価格（税抜き） 25,800,000 円
11. 落札価格（税抜き） 25,800,000 円
12. 落札者 大東建設株式会社