

令和7年度 事業発注状況

令和8年3月27日 現在

番号	工事No	工 事 名	施工場所	予定価格	落札価格	請負金額 (消費税含)	請 負 業 者	入札月日
1	1	新しい地方経済・生活環境創生交付金（地域防災緊急整備型）立木河川公園仮設トイレ設置工事	立木	1,958,000	1,950,000	2,145,000	村山建設株式会社	4月24日
2	3	令和7年度朝日町上水道浄水施設基本設計業務	町内	6,300,000	6,000,000	6,600,000	新日本設計株式会社東北支社山形事務所	5月21日
3	8	令和7年度朝日町立図書館図書館情報システム改修業務	宮宿	6,230,000	6,200,000	6,820,000	株式会社YCC情報システム	5月21日
4	10	令和7年度大暮山地内添架管布設替工事	大暮山	4,920,000	4,900,000	5,390,000	大東建設株式会社	5月21日
5	11	令和7年度「朝日自然観コテージ村」整備事業管理棟新築工事	白倉	56,300,000	56,300,000	61,930,000	小野建設株式会社	5月21日
6	14	令和7年度「朝日自然観コテージ村」整備事業コテージSタイプ4棟改修工事実施設計業務	白倉	12,600,000	12,000,000	13,200,000	株式会社永井設計	5月21日
7	18	令和7年度道の駅あさひまち駐車場側溝修繕工事	和合	2,010,000	2,000,000	2,200,000	株式会社清野組	5月21日
8	4	令和7年度道路交通安全施設等整備事業町道大町西原線歩道設置工事	宮宿	43,900,000	43,800,000	48,180,000	大東建設株式会社	5月29日
9	6	令和7年度高齢者生産活動センター施設劣化診断業務	太郎	3,200,000	3,200,000	3,520,000	株式会社安孫子建築事務所	5月29日
10	15	令和7年度「朝日自然観コテージ村」整備事業外構工事及び既存コテージ解体第2期工事	白倉	43,700,000	43,600,000	47,960,000	大東建設株式会社	5月29日
11	16	令和7年度「朝日自然観コテージ村」整備事業外構工事及び既存コテージ解体第2期工事監理業務	白倉	2,335,000	2,100,000	2,310,000	株式会社永井設計	5月29日
12	19	令和6年度朝日町りんご温泉厨房施設等改修工事（繰越）	宮宿	33,000,000	33,000,000	36,300,000	株式会社清野建設	5月29日
13	21	令和7年度新宅今井家改修工事	宮宿	25,200,000	25,000,000	27,500,000	村山建設株式会社	6月26日
14	22	令和7年度大谷地区集落排水管路修繕工事	大谷	3,570,000	3,550,000	3,905,000	株式会社マルイチ	6月26日
15	24	令和7年度歴史生き生き！史跡等総合活用整備事業大沼の浮島 散策路整備工事	大沼	5,800,000	5,640,000	6,204,000	株式会社清野組	6月26日
16	27	令和7年度緊急自然災害防止対策事業町道元宿西線舗装修繕工事	宮宿	18,500,000	18,500,000	20,350,000	大東建設株式会社	6月26日
17	29	朝日町防災関連計画等策定業務	町内	4,450,000	3,150,000	3,465,000	株式会社ぎょうせい東北支社	6月26日
18	31	令和7年度町道白倉線擁壁補強工事	白倉	19,500,000	19,500,000	21,450,000	村山建設株式会社	7月18日
19	35	令和7年度朝日自然観ハートピアゲレンデ土砂防護工事	白倉	2,360,000	2,350,000	2,585,000	株式会社清野組	7月18日
20	36	令和6年度社会資本整備総合交付金事業町道大谷真中線舗装修繕工事（繰越）	玉ノ井	29,700,000	29,700,000	32,670,000	大東建設株式会社	7月18日

令和7年度 事業発注状況

令和8年3月27日 現在

番号	工事 No	工 事 名	施工場所	予定価格	落札価格	請負金額 (消費税含)	請 負 業 者	入札月日
21	37	朝日町消防団第一分団第一部消防ポンプ庫屋根塗装工事	宮宿	2,250,000	2,200,000	2,420,000	大東建設株式会社	7月18日
22	23	令和7年度朝日町役場第2庁舎屋根改修工事	宮宿	7,330,000	7,250,000	7,975,000	株式会社高木	8月1日
23	32	朝日町エコミュージアムコアセンター創遊館舞台照明操作卓等改修工事	宮宿	77,900,000	77,200,000	84,920,000	株式会社松村電機製作所東北支店	8月1日
24	33	朝日町エコミュージアムコアセンター創遊館舞台照明操作卓等改修工事監理業務	宮宿	1,910,000	1,850,000	2,035,000	株式会社秦・伊藤設計	8月1日
25	42	令和7年度「朝日自然観コテージ村」整備事業コテージ9棟新築工事監理業務	白倉	3,766,000	-	-	中止	8月1日
26	43	令和7年度「朝日自然観コテージ村」整備事業コテージ新築工事(第1工区)	白倉	54,200,000	-	-	不落	8月1日
27	44	令和7年度「朝日自然観コテージ村」整備事業コテージ新築工事(第2工区)	白倉	61,400,000	-	-	不落	8月1日
28	45	令和7年度「朝日自然観コテージ村」整備事業コテージ新築工事(第3工区)	白倉	72,500,000	-	-	不落	8月1日
29	46	令和7年度消火栓設置工事	町内	7,060,000	7,000,000	7,700,000	株式会社マルイチ	8月21日
30	47	令和7年度令和6年災民道暖日山線災害復旧工事	太郎	10,100,000	10,100,000	11,110,000	村山建設株式会社	8月21日
31	48	令和7年度「朝日自然観コテージ村」整備事業コテージ新築工事(第1工区)	白倉	63,000,000	62,900,000	69,190,000	株式会社阿部工務店	8月29日
32	49	令和7年度「朝日自然観コテージ村」整備事業コテージ新築工事(第2工区)	白倉	46,300,000	46,200,000	50,820,000	小野建設株式会社	8月29日
33	50	令和7年度「朝日自然観コテージ村」整備事業コテージ新築工事(第3工区)	白倉	83,300,000	83,200,000	91,520,000	小野建設株式会社	8月29日
34	51	令和7年度「朝日自然観コテージ村」整備事業コテージ9棟新築工事監理業務	白倉	3,766,000	3,600,000	3,960,000	株式会社永井設計	8月29日
35	52	令和7年度ファンタジーゲレンデリニューアル工事	白倉	13,500,000	13,500,000	14,850,000	大東建設株式会社	9月18日
36	54	令和7年度朝日町地域安全克雪方針参考資料作成等業務	町内	4,488,000	3,800,000	4,180,000	株式会社克技術設計	9月18日
37	57	令和7年度道路メンテナンス事業町道西町西船渡線五百川橋本復旧工事	宮宿・三中	25,800,000	25,800,000	28,380,000	大東建設株式会社	9月18日
38	34	朝日町消防団第2分団第4部ホース乾燥柱設置工事	常盤	7,500,000	7,400,000	8,140,000	大東建設株式会社	10月8日
39	60	令和7年度町道助ノ巻北線道路改良工事	宮宿	11,600,000	11,600,000	12,760,000	大東建設株式会社	10月8日
40	67	令和7年度弥八台第1・第2ため池廃止工事測量設計業務	大谷	6,520,000	6,350,000	6,985,000	有限会社山栄測量設計	10月8日

令和7年度 事業発注状況

令和8年3月27日 現在

番号	工事 No	工 事 名	施工場所	予定価格	落札価格	請負金額 (消費税含)	請 負 業 者	入札月日
41	70	令和7年度旧大沼分校グラウンド崩落災害対策工事	大沼	2,170,000	2,170,000	2,387,000	株式会社清野組	10月8日
42	61	令和7年度社会資本整備総合交付金事業水口新崩線舗 装修繕工事	常盤	23,000,000	22,600,000	24,860,000	村山建設株式会社	10月23日
43	72	令和7年度「朝日自然観コテージ村」整備事業電気設 備工事	白倉	8,380,000	7,600,000	8,360,000	東北電化工業株式会社寒河江営業所	10月23日
44	62	令和7年度「朝日自然観コテージ村」整備事業コテー ジ3棟新築工事実施設計業務	白倉	7,490,000	7,200,000	7,920,000	株式会社永井設計	11月6日
45	63	令和7年度「朝日自然観コテージ村」整備事業コテー ジS520・S521号棟改修工事監理業務	白倉	2,712,000	2,600,000	2,860,000	株式会社永井設計	11月6日
46	64	令和7年度「朝日自然観コテージ村」整備事業キャン プ場造成及び付帯施設2棟改修工事実施設計業務	白倉	3,565,000	3,400,000	3,740,000	株式会社永井設計	11月6日
47	68	令和7年度「朝日自然観コテージ村」整備事業コテー ジS520・S521号棟改修工事	白倉	30,600,000	30,600,000	33,660,000	村山建設株式会社	11月6日
48	71	令和7年度「朝日自然観コテージ村」整備事業コテー ジ新築工事（第2工区2期工事）	白倉	28,500,000	28,400,000	31,240,000	小野建設株式会社	11月6日
49	75	令和7年度朝日町道路台帳補正業務	町内	3,290,000	3,200,000	3,520,000	有限会社山栄測量設計	11月27日
50	76	朝日町立病院給湯ボイラー等更新工事実施設計業務	宮宿	1,907,000	1,850,000	2,035,000	株式会社秦・伊藤設計	11月27日
51	77	令和7年度朝日町介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 及び在宅介護実態調査	町内	3,130,000	2,840,000	3,124,000	株式会社ぎょうせい東北支社	11月27日
52	83	令和7年度「朝日自然観コテージ村」整備事業テレビ 共聴設置及び通信用配線敷設工事	白倉	6,690,000	6,350,000	6,985,000	株式会社ヤマテレ	12月26日
53	81	令和7年度朝日町立あさひ未来学園敷地造成工事	四ノ沢	658,700,000	658,000,000	723,800,000	大東建設株式会社	1月30日
54	85	クラウド型POSレジシステム導入業務委託	白倉	1,471,000	1,406,855	1,547,541	株式会社JTB商事東北支店	1月30日
55	86	デジタルサイネージ導入業務委託	町内	4,250,000	4,140,000	4,554,000	株式会社JTB商事東北支店	1月30日
56	87	令和7年度朝日町総合産業開発ホームページ作成業務 委託	町内	2,800,000	2,800,000	3,080,000	佐藤拓	1月30日
57	89	朝日町防災行政無線（同報系）保守点検業務	町内	9,923,195	9,600,000	10,560,000	株式会社有電社東北支店	3月27日
58	90	町有施設清掃管理業務	宮宿	20,808,240	20,808,000	22,888,800	株式会社山形ビルサービス	3月27日
59	91	町有施設建築物環境衛生管理業務	宮宿	2,655,000	2,655,000	2,920,500	株式会社山形ビルサービス	3月27日
60	92	町有施設貯水槽清掃業務	宮宿他	1,764,000	1,764,000	1,940,400	株式会社山形ビルサービス	3月27日

入 札 結 果

1. 委 託 名 町有施設消防設備保守点検及び防火対象物定期点検業務
2. 委 託 場 所 朝日町大字宮宿他地内
3. 入 札 方 法 指名競争入札
4. 入札執行者 朝日町総務課長 三浦浩一
5. 入札指名業者
- ◇ 浅野防災山形株式会社
 - ◇ 株式会社アサヒボーサイ
 - ◇ 東京美装興業株式会社山形出張所
 - ◇ 株式会社東北消防設備
 - ◇ 山形ニッタン株式会社
6. 入札の期日 令和8年 3月27日 午前9時50分
7. 入札の場所 朝日町役場3階 第2会議室
8. 入札の条件
9. 入札の結果

(単位：円)

業 者 名	入札結果	落札者
浅野防災山形株式会社	5,979,000	
株式会社アサヒボーサイ	4,566,000	落札決定
東京美装興業株式会社山形出張所	7,099,500	
株式会社東北消防設備	4,810,000	
山形ニッタン株式会社	辞退	

10. 予定価格（税抜き） 4,650,000 円
11. 落札価格（税抜き） 4,566,000 円
12. 落札者 株式会社アサヒボーサイ

