

令和8年度 事業発注状況

令和8年5月26日 現在

番号	工事 No	工 事 名	施工場所	予定価格	落札価格	請負金額 (消費税含)	請 負 業 者	入札月日
1	1	令和8年度「朝日自然観コテージ村」整備事業外構第2期・既存コテージ解体第3期・キャンプ場造成等工事	白倉	29,960,000	29,800,000	32,780,000	小野建設株式会社	4月16日
2	2	令和8年度「朝日自然観コテージ村」整備事業外構第2期・既存コテージ解体第3期・キャンプ場造成等工事監理業務	白倉	1,744,000	1,683,000	1,851,300	株式会社永井設計	4月16日
3	3	令和8年度「朝日自然観コテージ村」整備事業コテージ新築工事（第4工区）	白倉	94,930,000	93,900,000	103,290,000	小野建設株式会社	4月16日
4	4	令和8年度「朝日自然観コテージ村」整備事業コテージ新築工事（第4工区）監理業務	白倉	1,796,000	1,732,000	1,905,200	株式会社永井設計	4月16日
5	5	令和8年度「朝日自然観コテージ村」整備事業コテージS518・S519号棟改修工事	白倉	34,540,000	34,540,000	37,994,000	大東建設株式会社	4月16日
6	6	令和8年度「朝日自然観コテージ村」整備事業コテージS518・S519号棟改修工事監理業務	白倉	3,181,000	3,069,000	3,375,900	株式会社永井設計	4月16日
7	7	令和8年度「朝日自然観コテージ村」整備事業そら・洗場棟改修工事	白倉	37,000,000	37,000,000	40,700,000	大東建設株式会社	4月16日
8	8	令和8年度「朝日自然観コテージ村」整備事業そら・洗場棟改修工事監理業務	白倉	1,334,000	1,287,000	1,415,700	株式会社永井設計	4月16日
9	9	朝日町立病院給湯ボイラー等更新工事	宮宿	22,700,000	22,000,000	24,200,000	黒澤建設工業株式会社	4月16日
10	10	令和7年災第2251号町道立木ブナ峠線災害復旧工事	立木	129,680,000	129,500,000	142,450,000	大東建設株式会社	5月26日
11	11	令和8年度緊急自然災害防止対策事業町道上郷太郎線外2路線舗装修繕工事	太郎	23,420,000	23,200,000	25,520,000	村山建設株式会社	5月26日
12	12	令和8年度町道助ノ巻北線道路改良工事	宮宿	7,460,000	7,300,000	8,030,000	大東建設株式会社	5月26日
13	13	令和8年度朝日町和合地域交流センター友和館エアコン整備事業	和合	2,450,000	2,450,000	2,695,000	大東建設株式会社	5月26日

